

FORM 100	 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS		Inicio de proceso de Consultoria		 SICOES Sistema de Contrataciones Estatales		
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD							
Código de la entidad 0086 - 05		Denominación de la Entidad UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PERIURBANO - MMAYA-UCP/PAAP		Fax 2148233 int 400	Teléfono 2148233		
2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA							
CUCE : 23-0086-05-1341635-1-1							
Fecha de publicación (en el SICOES) : 06/06/2023							
Objeto de la Contratación : CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO: SUPERVISION DEL ESTUDIO PLANES DE GESTION DE SEQUIA PARA LAS ZONAS DE TARIJA							
Datos de identificación del proceso :		Modalidad Otras modalidades	Código de la entidad para identificar al proceso APAAP-FCAS-CCIN-CI-0071/2023	Nro. de convocatoria 1			
Subasta : No							
3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA							
Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional							
Forma de adjudicación : Por el Total							
Normativa utilizada : Normativa del Financiador							
Tipo de contratación : Consultoria							
Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo							
Garantías solicitadas : Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)							
Moneda considerada para el proceso : Bolivianos							
Datos exclusivos de consultorías : Para consultor individual por Tiempo y Producto							
Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador							
Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No							
4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS							
#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81151804	25810	Estudios hidrológicos Supervision del estudio planes de gestion de sequia para las zonas de tarija	Consul	1	180,000.00	180,000.00
TOTAL: Ciento ochenta mil 00/100							180,000.00
5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES							
#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación		
1	80	Donación Externa	528	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	100		
6. PROYECTO/ACTIVIDAD							
Proyecto/Actividad PROYECTO		Entidad 0086-UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PERIURBANO - MMAYA-UCP/PAAP					
		Dirección Administrativa 5-PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PERIURBANO-PAAP					
Nro 1	Código SISIN 00866053000000		Descripción SISIN DESAR. PLAN DE GESTIÓN DE SEQUIAS PARA OPERADORES DE SERVICIO DE LAS ZONAS TARIJA, CBBA, SUCRE Y YACUIBA				
7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION							
Encargado de atender consultas :		Nombre Coronado Arancibia Juan Carlos		Cargo Coordinador Técnico			
Responsable de elaboración del DBC :		Nombre Zambrana Arteaga Crhstian		Cargo Profesional En Adquisiciones			

9/6/23, 12:22

FORM 100

Responsable de Elaboración de Esp. Tecnicas : /Term. de Referencia		Coronado Arancibia Juan Carlos	Coordinador Técnico	
Responsable del Proceso de Contratacion :		Gomez Flores Carlos	Rpc	

8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	06/06/2023		UCP-PAAP ubicada Av. 14 de septiembre esquina Calle 8, zona Obrajes, Edificio Ministerio de Medio Ambiente y Agua, piso 6, adquisiciones
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	14/06/2023	10:00	UCP-PAAP ubicada Av. 14 de septiembre esquina Calle 8, zona Obrajes, Edificio Ministerio de Medio Ambiente y Agua, piso 6, adquisiciones
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	14/06/2023	10:15	No corresponde la apertura de acuerdo al la normativa del financiador
8	Adjudicación (fecha estimada)	31/07/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	15/08/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	31/08/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	29/11/2024		

9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	06/06/2023	crhistiazambrana	354.12 KB	descargar
2	Convocatoria	06/06/2023	crhistiazambrana	15.84 KB	descargar

10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

<i>Nombre completo</i> CRHISTIAN DOUGLAS ZAMBRANA ARTEAGA	<i>Cargo</i> Profesional Adquisiciones
<i>Fecha de publicación</i> 06/06/2023	<i>Medio de Envío</i> Internet

Obtener Confirmación

Imprimir