

<b>FORM 100</b>	 <b>ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA</b> MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS	<b>Inicio de proceso de Consultoría</b>	 <b>SICOES</b> Sistema de Contrataciones Estatales
---------------------	--	---	---

**1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD**

<b>Código de la entidad</b>	<b>Denominación de la Entidad</b>	<b>Fax</b>	<b>Teléfono</b>
0086 - 05	UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PERIURBANO - MMAYA-UCP/PAAP	2148233 int 400	2148233

**2. IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA****CUCE : 23-0086-05-1341627-1-1**

Fecha de publicación (en el SICOES) : 06/06/2023

Objeto de la Contratación : CONSULTORÍA INDIVIDUAL POR PRODUCTO: SUPERVISION DEL ESTUDIO PLANES DE GESTION DE SEQUIA PARA LA ZONA DE SUCRE

<b>Datos de identificación del proceso :</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Código de la entidad para identificar al proceso</b>	<b>Nro. de convocatoria</b>
	Otras modalidades	PROCESO: APAAP-FCAS-CCIN-CI-0073/2023	1

Subasta : No

**3. DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA**

Tipo de convocatoria : Convocatoria Publica Nacional

Forma de adjudicación : Por el Total

Normativa utilizada : Normativa del Financiador

Tipo de contratación : Consultoría

Método de selección y adjudicación : Selección y adjudicación de presupuesto fijo

Garantías solicitadas : Retencion (en sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato)

Moneda considerada para el proceso : Bolivianos

Datos exclusivos de consultorías : Para consultor individual por Tiempo y Producto

Elaboración del DBC : En base al modelo de DBC aprobado por el Órgano Rector o por el Organismo Financiador

Bienes o servicios recurrentes con cargo a la siguiente gestión : No

**4. DETALLE DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS GENERALES O DE CONSULTORIA REQUERIDOS**

#	Código del Catálogo (UNSPSC)	Objeto de Gasto	Descripción del bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio referencial unitario	Precio referencial total
1	81151804	25810	Estudios hidrológicos Supervision del estudio planes de gestion de sequia para la zona de sucre	Consul	1	150,000.00	150,000.00
<b>TOTAL: Ciento cincuenta mil 00/100</b>							150,000.00

**5. FUENTES Y ORGANISMOS FINANCIADORES**

#	Código	Descripción Fuente	Código	Descripción Organismo	% de participación
1	80	Donación Externa	528	AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL	100

**6. PROYECTO/ACTIVIDAD**

<b>Proyecto/Actividad</b>	PROYECTO	<b>Entidad</b>	0086-UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PERIURBANO - MMAYA-UCP/PAAP
		<b>Dirección Administrativa</b>	5-PROGRAMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO PERIURBANO-PAAP
<b>Nro</b>	<b>Código SISIN</b>	<b>Descripción SISIN</b>	
1	00866053000000	DESAR. PLAN DE GESTIÓN DE SEQUIAS PARA OPERADORES DE SERVICIO DE LAS ZONAS TARIJA, CBBA, SUCRE Y YACUIBA	

**7. PERSONAL DE LA ENTIDAD RELACIONADO CON EL PROCESO DE CONTRATACION**

	<i>Nombre</i>	<i>Cargo</i>
<b>Encargado de atender consultas :</b>	Coronado Arancibia Juan Carlos	Coordinador Técnico
<b>Responsable de elaboración del DBC :</b>	Zambrana Arteaga Crhistian	Profesional En Adquisiciones

**Responsable de Elaboración de Esp. Técnicas :**  
/Term. de Referencia

Coronado Arancibia Juan Carlos

Coordinador Tecnico

**Responsable del Proceso de Contratacion :**

Gomez Flores Carlos

Rpc

## 8. PROGRAMACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	Actividad	Fecha	Hora	Lugar
1	Inicio del Proceso de Contratación (fecha fija)	06/06/2023		UCP-PAAP ubicada Av. 14 de septiembre esquina Calle 8, zona Obrajes, Edificio Ministerio de Medio Ambiente y Agua, piso 6, adquisiciones
2	Inspección previa (fecha fija)			
3	Consultas escritas (fecha fija)			
4	Reunión de aclaración (fecha fija)			
5	Aprobación del Documento Base de Contratación (fecha estimada)			
6	Presentación de propuestas/ofertas (fecha fija)	14/06/2023	09:00	UCP-PAAP ubicada Av. 14 de septiembre esquina Calle 8, zona Obrajes, Edificio Ministerio de Medio Ambiente y Agua, piso 6, adquisiciones
7	Apertura de Sobres (fecha fija)	14/06/2023	09:15	No corresponde la apertura de acuerdo al la normativa del financiador
8	Adjudicación (fecha estimada)	31/07/2023		
9	Presentación de documentos para firma de contrato (fecha estimada)	15/08/2023		
10	Formalización del Proceso (fecha estimada)	31/08/2023		
11	Entrega definitiva (fecha estimada)	29/11/2024		

## 9. DOCUMENTOS PUBLICADOS

N°	Tipo de documento	Datos de la publicación del archivo		Tamaño	Descargar
		Fecha	Responsable		
1	Documento Base de Contratacion	06/06/2023	crhistiazambrana	354.21 KB	<a href="#">descargar</a>
2	Convocatoria	06/06/2023	crhistiazambrana	15.44 KB	<a href="#">descargar</a>

## 10. DATOS DEL RESPONSABLE DE REGISTRO Y ENVÍO DE LA INFORMACIÓN

*Nombre completo*  
CRHISTIAN DOUGLAS ZAMBRANA ARTEAGA  
*Fecha de publicación*  
06/06/2023

*Cargo*  
Profesional Adquisiciones  
*Medio de Envío*  
Internet

Obtener Confirmación

Imprimir